

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

### โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านบุคลากรเชียงใหม่ (บ้านท่าผาถ่าน) ตำบลเวียง อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย

สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ด้านบุคลากรเชียงใหม่ เลขที่ ๗๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลเวียง อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่าง กรมบุคลากร โดย นางกนกวรรณ สุขศิริ นายด้านบุคลากรเชียงใหม่ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมบุคลากร ตามคำสั่งกรมบุคลากรที่ ๓๘๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ข้อ ๒๗.๑ (๕) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วน จำกัด สามชาย คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเลขที่ ๐๕๗๓๕๔๔๐๐๑๒๓๙ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๔๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายอัครเดช คำวัง (หุ้นส่วนผู้จัดการ) ผู้มีอำนาจนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขร. ๐๐๐๒๔๒ หนังสือรับรอง ออกให้ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

#### ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านบุคลากรเชียงใหม่ (บ้านท่าผาถ่าน) ตำบลเวียง อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ที่ราชพัสดุแปลง หมายเลข ขร.๑๗๕ ที่ตั้ง บ้านท่าผาถ่าน ตำบลเวียง อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

#### ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง ขนาด A๓	จำนวน ๖๘ แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (TOR)	จำนวน ๗ แผ่น
๒.๓ ผนวก ๓ บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง (BOQ)	จำนวน ๒๙ แผ่น
๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ แผ่น
๒.๕ ผนวก ๕ สูตรการปรับราคา (Escalation factor, K)	จำนวน ๑๘ แผ่น

/๒.๖ ผนวก...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)

นายด้านบุคลากรเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัครเดช คำวัง)

หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วน สามชายคอนสตรัคชั่น



- |                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| ๒.๖ ผนวก ๖ - หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล | จำนวน ๕ แผ่น |
| - สำเนาหนังสือค้ำประกัน                             | จำนวน ๑ แผ่น |
| - สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐)            | จำนวน ๑ แผ่น |
| - ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล              | จำนวน ๑ แผ่น |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารที่ประสงค์จะโอนเงิน             | จำนวน ๑ แผ่น |
- ตามสัญญาจ้าง

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย เลขที่ ๑๐๐๐๗๒๓๐๕๘๓๘ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๗๗๖,๖๗๕.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา ค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง เวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจ เป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ การค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิด ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือ มีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่อง ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติม ให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็น หนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยผู้รับจ้าง ไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากหลักประกันดังกล่าว เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

(ลงชื่อ).....นางน.....ผู้ว่าจ้าง

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)

นายด่านศุลกากรเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....นายอัครเดช คำวัง.....

(นายอัครเดช คำวัง)

หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วน สามชายคอนสตรัคชั่น





งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๕๓,๓๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หักคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๓๓,๐๐๒.๕๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันสองบาทห้าสิบบาท) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๓๒๐,๓๔๗.๕๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสามร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานเสา คสล. รับคานหลังคาแล้วเสร็จ
- งานพื้นคอนกรีต ชั้น ๓ แล้วเสร็จ
- งานคาน คสล. รับโครงหลังคา แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างบันได ชั้น ๒ ชั้นชั้น ๓ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๕๓,๓๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หักคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๓๓,๐๐๒.๕๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันสองบาทห้าสิบบาท) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๓๒๐,๓๔๗.๕๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสามร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานหลังคาแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กแล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคาแล้วเสร็จ

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๕๓,๓๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หักคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๓๓,๐๐๒.๕๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันสองบาทห้าสิบบาท) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๓๒๐,๓๔๗.๕๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสามร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานก่ออิฐผนังพร้อมเสาเอ็นทับหลัง ชั้นที่ ๑-๒ แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนผนังภายในและภายนอกแล้วเสร็จ
- งานเดินร้อยสายไฟแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อน้ำ น้ำเสียแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนผนังภายในและภายนอกแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานร้อยสายไฟฟ้าแล้วเสร็จ

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๕๓,๓๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หักคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๓๓,๐๐๒.๕๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันสองบาทห้าสิบบาท) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๓๒๐,๓๔๗.๕๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสามร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานติดตั้งฝ้าเพดานแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวพื้นแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)

นายด่านศุภการเชียงของ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัครเดช คำวัง)

หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วน สามชายคอนสตรัคชั่น



- งานติดตั้งราวบันไดและราวระเบียงกันตกแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้ำแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ
- งานเคาน์เตอร์และอ่างล้างจานแล้วเสร็จ

**งวดที่ ๘** เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๕๓,๓๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หักคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๓๓,๐๐๒.๕๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันสองบาทห้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๓๒๐,๓๔๗.๕๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสามร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- ส่งมอบครุภัณฑ์จัดซื้อทั้งหมดแล้วเสร็จ

**งวดที่ ๙** (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๓๔๙,๓๘๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) หักคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๖๕๒,๔๐๗.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๓,๖๙๖,๙๗๓.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานติดตั้งชุดประตู หน้าต่างแล้วเสร็จ
- งานทาสีภายในและภายนอกแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งรางระบายน้ำฝนแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคม สวิตช์ เต้ารับ และอุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดานพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ
- งานระบบปรับอากาศแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบแจ้งเพลิงไหม้แล้วเสร็จ
- งานระบบทีวีรวมแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งมิเตอร์น้ำแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบพร้อมใช้งานทุกระบบแล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ที่เหลือ ของงานก่อสร้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามรูปแบบ สัญญา

และรายการ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งหมด

#### หมายเหตุ

๑. ในกรณีที่ผู้รับจ้างเบิกเงินล่วงหน้า ผู้รับจ้างจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการขอเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าของสัญญาครั้งนี้แล้วเสร็จก่อน จึงสามารถส่งมอบงานตามสัญญาจ้างได้
๒. ให้ผู้รับจ้างสามารถส่งงานข้ามงวดได้ **ยกเว้นงวดสุดท้าย** ต้องส่งเป็นครั้ง สุดท้ายเท่านั้น
๓. การเบิกจ่ายเงินเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามงวดงาน มีการหักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า
๔. สำหรับวัสดุอื่น ๆ ที่ต้องเก็บกองเพื่อให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบงาน จะต้องเก็บกองในพื้นที่ที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายได้ โดยให้เก็บกองห่างจากหน้างานไม่เกิน ๐.๕ กิโลเมตร หรือจัดเก็บในสถานที่ที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)

นายด่านศุกลการเชียงของ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัครเดช คำวัง)

หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วน สามชายคอนสตรัคชั่น



๕. วัสดุซึ่งตรวจแล้ว ถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งผู้รับจ้างมีหน้าที่ดูแลรักษาหากสูญหายผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ชดใช้ หรือจัดหาคืนมาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และทางราชการสงวนซึ่งสิทธิ์ต่าง ๆ ตามกฎหมาย เช่น การดำเนินคดี ต่อผู้ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

๖. กรณีผู้รับจ้างขออนุมัติใช้ วัสดุหิน ทราเยม หรือวัสดุอื่นที่นำเข้ามาจากต่างประเทศให้ผู้รับจ้างแสดงเอกสารการซื้อขาย หรือสัญญาซื้อขายหรือเอกสารการนำเข้า เพื่อพิจารณา

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดบ้านคู (เชียงใหม่) ชื่อบัญชี หจก. สามชายคอนสตรัคชั่น เลขที่บัญชี ๘๔๒-๐-๒๕๘๔๗-๔ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

**ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า**

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๓๐,๐๒๕.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....(หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย).....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

/๕.๕ ในกรณี...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด่านสุลกากรเชียงของ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัครเดช คำวัง)



หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วน สามชายคอนสตรัคชั่น

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

#### ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

#### ข้อ ๗ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา



(ลงชื่อ).....กมลพร.....ผู้ว่าจ้าง

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)

นายด่านศุลาการเชียงของ

(ลงชื่อ).....นายอัครเดช คำวัง.....ผู้รับจ้าง

(นายอัครเดช คำวัง)

หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วน สามชายคอนสตรัคชั่น

#### ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวไว้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญานี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

/ผู้ว่าจ้าง...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)

นายด่านศุลกากรเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัครเดช คำวัง)

หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วน สามชายคอนสตรัคชั่น



ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

/ข้อ ๑๓ การตรวจ...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)

นายด่านศุลกากรเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัครเดช คำวัง)

หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วน สามชายคอนสตรัคชัน



**ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง**

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

**ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน**

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

**ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง**

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาและมีความจำเป็นที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

**ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน**

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

/ข้อ ๑๗ ค่าปรับ...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)

นายด่านศุลกากรเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัครเดช คำวัง)

หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วน สามชายคอนสตรัคชั่น



**ข้อ ๑๗ ค่าปรับ**

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๕,๕๓๓.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

**ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา**

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

**ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย**

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

/ข้อ ๒๐ การทำ...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)

นายด่านศุกลการเชียงของ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัครเดช คำวัง)

หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วน สามชายคอนสตรัคชั่น



**ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย**

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

**ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา**

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบโดยแล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

**ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย**

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ไม่ว่าจะผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)

นายด่านศุลกากรเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัครเดช คำวัง)

หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วน สามชายคอนสตรัคชั่น



ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

**ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง**

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ (ห้า) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คนในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างก่อสร้าง

๒๓.๒ ช่างไฟฟ้า

๒๓.๓ ช่างโยธา

๒๓.๔ ช่างประปา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

**ข้อ ๒๔ การปรับราคาค่าจ้าง**

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับตามที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

/สัญญานี้...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)

นายด่านศุลกากรเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัครเดช คำวัง)

หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วน สามชายคอนสตรัคชั่น



สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....*mm*.....ผู้ว่าจ้าง

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)

นายด้านศุภการเชียงของ

(ลงชื่อ).....*นายอัครเดช คำวัง*.....ผู้รับจ้าง

(นายอัครเดช คำวัง)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามชายคอนสตรัคชั่น



(ลงชื่อ).....*Jan*.....พยาน

(นางสาวรัชญา รัชยาว)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ด้านศุภการเชียงของ

(ลงชื่อ).....*สม*.....พยาน

(นายนพ มณีเนตร)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุภการ

ด้านศุภการเชียงของ

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านบุคลากรเชียงใหม่ (บ้านท่าผาถ่าน)  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ด้วยด้านบุคลากรเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านบุคลากรเชียงใหม่ (บ้านท่าผาถ่าน) บนที่ดินราชพัสดุแปลง หมายเลข ชร.๑๗๕ ตั้งอยู่ที่บ้านท่าผาถ่าน ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มขึ้นทำให้มีการจัดสรรอัตรากำลังบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ด้านบุคลากรเชียงใหม่เพิ่มขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่รวม ๔๗ คน ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนบ้านพักอาศัยข้าราชการจำนวน ๓ แห่ง ประกอบด้วยบ้านพักข้าราชการท่าผาถ่าน จำนวน ๔ ห้อง, บ้านพักข้าราชการหัวเวียง ๘ ห้อง และบ้านพักข้าราชการด้านบุคลากรเชียงใหม่ (แห่งใหม่) จำนวน ๒๐ ห้อง รวมทั้งหมด ๓๒ ห้อง ทำให้ไม่เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน จึงต้องเข้าบ้านพัก - หอพัก ดังนั้นด้านบุคลากรเชียงใหม่ จึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านบุคลากรเชียงใหม่ (บ้านท่าผาถ่าน) เพื่อรองรับปริมาณงานในปัจจุบัน และที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ตลอดจนทั้งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในด้านสถานที่การปฏิบัติงาน และที่พักอาศัย อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของกรมบุคลากร

ทั้งนี้ ด้านบุคลากรเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน ๑๖,๖๙๙,๐๐๐.- บาท (สิบหกล้านบาท หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ในการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านบุคลากรเชียงใหม่ (บ้านท่าผาถ่าน)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสร้างบ้านพักอาศัยให้กับข้าราชการ ให้มีเพียงพอและเหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ด้านบุคลากรเชียงใหม่

๒.๒ เพื่อเป็นสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ ด้านบุคลากรเชียงใหม่

๒.๓ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพ ซึ่งสถานการณ์เศรษฐกิจและความมั่นคงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ด้านที่พักอาศัยให้กับบุคลากรของด้านบุคลากรเชียงใหม่

๒.๔ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรด้านบุคลากรเชียงใหม่ให้ดีขึ้น

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด้านบุคลากรเชียงใหม่

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง



(นายณัฐพล โพธาราม) (สิบตำรวจโทภูวดล ศรีภา) (นายเอกชัย มหาวัน) (นางสาวอัจฉราภรณ์ อานุกาพรุ่งเรือง) /๓.๕ ไม่เป็น...

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมศุลกากร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘,๓๔๙,๕๐๐.- บาท (แปดล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมศุลกากรเชื่อถือ

๓.๑๑ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้


(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากบวกในมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอ ในครั้งนั้น และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา



(๔) กรณี...



(นางสาวอัจฉราภรณ์ อานภาพรุ่งเรือง)

๓๓๓

นางกนกวรรณ สุจริตกุล

(นายณัฐพล โพธาราม)



(สิบตำรวจโทภูวตล ศรีภา)



(นายเอกชัย มหาวัน)

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมียกเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

**๔. แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ**

๔.๑ จ้างเหมาค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าขนส่ง ค่าเครื่องมือเครื่องจักร ค่าดำเนินการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านบุคลากรเชิงของ (บ้านท่าผาด่าน) รายละเอียดตามแบบรูปและรายละเอียด เงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อปฏิบัติต่าง ๆ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบในการก่อสร้าง ให้ครบถ้วนตามที่ปรากฏในแบบและรายละเอียดต่าง ๆ ของสัญญาทุกประการ

๔.๒ สถานที่ก่อสร้างบริเวณ ที่ราชพัสดุแปลง หมายเลข ชร.๑๗๕ ที่ตั้ง บ้านท่าผาด่าน ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (รื้อถอนของเดิมแล้วสร้างใหม่)

๔.๓ งานที่ต้องดำเนินการ ประกอบด้วย

(๑) งานรื้อถอนบ้านพักอาศัยเดิม จำนวน ๓ หลัง ๔ ยูนิต

(๒) งานก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว จำนวน ๑ งาน

(๓) งานก่อสร้างรั้ว จำนวน ๑ งาน

(๔) งานก่อสร้างอาคารชุดบ้านพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบ จำนวน ๑๐ ยูนิต สูง ๒ ชั้น

จำนวน ๑ อาคาร (ตามแบบ เลขที่ A๒๐/๑๑/๒๕๖๗)

(๕) งานขยายเขตไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน

*Handwritten signature*

**๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ**

ระยะเวลาส่งมอบ ๕๔๐ วัน (ห้าร้อยสี่สิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)

นายด้านศุกลการเชียงของ

**๖. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร**

ด้านศุกลการเชียงของ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านศุกลการเชียงของ (บ้านท่าผาด่าน) เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑๖,๖๙๙,๐๐๐.- บาท (สิบหกล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

*Handwritten signature*

(นายณัฐพล โพธาราม)

*Handwritten signature*

(สิบตำรวจโทภูวดล ศรีภา)

*Handwritten signature*

(นายเอกชัย มหาวัน)



*Handwritten signature*

(นางสาวอัจฉราภรณ์ อานุกาพรุ่งเรือง)

๗. งบประมาณและการจ่ายเงิน

ด้านบุคลากรเรียงของ จะจ่ายเงินค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ ซึ่งผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการ และรายการประกอบแบบ โดยต้องสามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องนำเสนอแผนการปฏิบัติงานและวิธีการก่อสร้างให้สามารถดำเนินการได้ โดยใช้เวลาในการก่อสร้างน้อยที่สุด โดยแบ่งงวดงานและการจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวด รวมทั้งสิ้น ๔ งวด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานรื้อถอนบ้านพักอาศัยเดิม จำนวน ๓ หลัง ๔ ยูนิต      แล้วเสร็จ

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานทดสอบชั้นดิน      แล้วเสร็จ
- งานปักผังงานก่อสร้าง      แล้วเสร็จ
- งานเสาเข็มเจาะ      แล้วเสร็จ
- งานทดสอบเสาเข็มเจาะ      แล้วเสร็จ
- งานฐานราก, เสาตอม่อ      แล้วเสร็จ
- งานคานคอดิน      แล้วเสร็จ

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานติดตั้งระบบกำจัดปลวก      แล้วเสร็จ
- งานเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ รับคาน ชั้น ๒      แล้วเสร็จ
- งานพื้นคอนกรีต ชั้นที่ ๑      แล้วเสร็จ
- งานคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒      แล้วเสร็จ
- งานพื้นคอนกรีต ชั้นที่ ๒      แล้วเสร็จ
- งานเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒      แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างบันไดชั้นที่ ๑ ชั้นชั้นที่ ๒      แล้วเสร็จ


งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานเสา คสล. รับคานหลังคา      แล้วเสร็จ
- งานพื้นคอนกรีต ชั้น ๓      แล้วเสร็จ
- งานคาน คสล. รับโครงหลังคา      แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างบันได ชั้น ๒ ชั้นชั้น ๓      แล้วเสร็จ

*mm*  
(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด่านศุลกากรเชียงใหม่

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานหลังคา      แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก      แล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคา      แล้วเสร็จ






(นายณัฐพล โพธาราม)      (สิבתารวจโทภูวตล ศรีภา)      (นายเอกชัย มหาวาน)      (นางสาวอัจฉราภรณ์ อานภาพรุงเรือง)



งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานก่ออิฐผนังพร้อมเสาเอ็นทับหลัง ชั้นที่ ๑-๒ แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนผนังภายในและภายนอก แล้วเสร็จ
- งานเดินร้อยสายไฟ แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อน้ำ น้ำเสีย แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนผนังภายในและภายนอก แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้อง แล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวพื้น แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวบันไดและราวระเบียงกันตก แล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้ำ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- งานเคาน์เตอร์และอ่างล้างจาน แล้วเสร็จ

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- ส่งมอบครุภัณฑ์จัดซื้อทั้งหมด แล้วเสร็จ

งวดที่ ๙ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานติดตั้งชุดประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานทาสีภายในและภายนอก แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งรางระบายน้ำฝน แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคม สวิตช์ เต้ารับ และอุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- งานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบแจ้งเพลิงไหม้ แล้วเสร็จ
- งานระบบทีวีรวม แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งมิเตอร์น้ำ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบพร้อมใช้งานทุกระบบ แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ที่เหลือ ของงานก่อสร้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามรูปแบบ สัญญา และรายการ

พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งหมด



(นายณัฐพล โปธาราม)

(สibtารวจโทภูวตล ศรีภา)

(นายเอกชัย มหาวัน)

(นางสาวอัจฉราภรณ์ อานภาพรุ้งเรือง)

**หมายเหตุ** ๑. ในกรณีที่ผู้รับจ้างเบิกเงินล่วงหน้า ผู้รับจ้างจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการของเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าของสัญญาครั้งนี้แล้วเสร็จก่อน จึงสามารถส่งมอบงานตามสัญญาจ้างได้

๒. ให้ผู้รับจ้างสามารถส่งงานข้ามงวดได้ **ยกเว้นงวดสุดท้าย** ต้องส่งเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้น

๓. การเบิกจ่ายเงินเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามงวดงาน มีการหักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๔. สำหรับวัสดุอื่น ๆ ที่ต้องเก็บกองเพื่อให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบงานจะต้องเก็บกองในพื้นที่ที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายได้ โดยให้เก็บกองห่างจากหน้างานไม่เกิน ๐.๕ กิโลเมตร หรือจัดเก็บในสถานที่ที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ

๕. วัสดุซึ่งตรวจแล้ว ถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งผู้รับจ้างมีหน้าที่ดูแลรักษา หากสูญหาย ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ชดใช้ หรือจัดหาคืนมาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และทางราชการสงวนซึ่งสิทธิ์ต่าง ๆ ตามกฎหมาย เช่น การดำเนินคดีต่อผู้ลักทรัพย์ ยกยอกทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

๖. กรณีผู้รับจ้างขออนุมัติใช้ วัสดุหิน ทรายถม หรือวัสดุอื่นที่นำเข้ามาจากต่างประเทศให้ผู้รับจ้างแสดงเอกสารการซื้อขาย หรือสัญญาซื้อขาย หรือเอกสารการนำเข้าเพื่อพิจารณา

#### ๘. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ด้านบุคลากรเชิงของจะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

#### ๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากด้านบุคลากรเชิงของ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างด้านบุคลากรเชิงของ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางาน

#### ๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ด้านบุคลากรเชิงของ ได้รับมอบงานจ้างทั้งโครงการ โดยจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้ ในการขอรับเงินดังกล่าวจะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้แก่ด้านบุคลากรเชิงของ ก่อนการรับเงินล่วงหน้า

#### ๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาตั้งระบุในเอกสารแนบท้าย จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

- ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)

นายด้านบุคลากรเชิงของ

(นายณัฐพล โพธาราม)

(สิบลตำรวจโทภูวคล ศรีภา)

(นายเอกชัย มหาวาน)

(นางสาวอัจฉราภรณ์ อานภาพรุ่งเรือง)



- สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่  
ด้านศุลกากรเชียงใหม่ของ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย

### ๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อด้านศุลกากรเชียงใหม่ของ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง  
ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีวิศวกร  
ประจำโครงการที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธาระดับสามัญ จำนวนอย่างน้อย ๑ คน และผู้ยื่นข้อเสนอ  
จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกรมพัฒนา  
ฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจาก  
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้อง  
มีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

- ๑๓.๑ ช่างก่อสร้าง
- ๑๓.๒ ช่างไฟฟ้า
- ๑๓.๓ ช่างโยธา
- ๑๓.๔ ช่างประปา

### ๑๔. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

ด้านศุลกากรเชียงใหม่ของ ตำบลเวียง อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๗๑๔๐ หมายเลขโทรศัพท์  
๐๕๓-๑๖๐-๓๔๒ Email Address : ๗๔๑๕๐๐๐๐@customs.go.th

### ๑๕. ระยะเวลาพิจารณา ๓ วันทำการ

หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น  
ลายลักษณ์อักษรมายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น โดยในการรับข้อคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ หรือวิจารณ์ จะต้องส่งให้ถึงด้านศุลกากรเชียงใหม่ของ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

### ๑๖. สถานที่ติดต่อ เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ประกอบการสามารถมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัว โดยต้องระบุชื่อนามสกุล  
และที่อยู่ของสถานประกอบการพร้อมแนบเอกสารการวิจารณ์ โดยเอกสารเรียน ประธานคณะกรรมการจัดทำ  
แบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและ  
สิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านศุลกากรเชียงใหม่ของ (บ้านท่าผาถ่าน) โดยการวิจารณ์ต้องส่งถึงภายในระยะเวลา  
ที่กำหนด ตามช่องทางการจัดส่ง ดังนี้

๑๖.๑ ทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งถึง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ) ด้านศุลกากร  
เชียงใหม่ ตำบลเวียง อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๗๑๔๐ โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่  
สามารถติดต่อได้

๑๖.๒ ทางอีเมลล์ ๗๔๑๕๐๐๐๐@customs.go.th

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณัฐพล โพธาราม)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(สิบตำรวจโทภูวดล ศรีภา)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกชัย มหาวิน)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นางสาวอัจฉราภรณ์ อานุกาพรุ่งเรือง)

พนักงานประจำสำนักงาน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด้านศุลกากรเชียงใหม่ของ







## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย กรมโยธาธิการและผังเมือง

- ประเภท อาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการ ด้านบุคลากรเชียงของ (ฐานเสาเข็มโครงสร้างรับแผ่นดินไหว)
- เจ้าของอาคาร ด้านบุคลากรเชียงของ
- สถานที่ก่อสร้าง ด้านบุคลากรเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย กรมโยธาธิการและผังเมือง
- แบบเลขที่ A20/11/2567
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 26 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์	1,397,000	1.0700	1,494,790.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,494,790	
	คิดเป็นเงินประมาณ ( หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)			1,494,790	**
	<input type="checkbox"/> ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร				
	<input type="checkbox"/> เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร				

นางสาว  
(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด้านบุคลากรเชียงของ





รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานรื้อถอนอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคูกากรเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ A20/11/2567

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 พฤศจิกายน 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ดชช. ที่ 121/2567 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2567 และคำสั่ง ดชช. ที่ 148/2567 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>1.บ้านพักอาศัยหลังเดิม</b>								
1.1	งานรื้อถอน								
1.1.1	งานหลังคา								
	- งานรื้อถอนวัสดุหลังคา	168.00	ตร.ม.	-	-	20.00	3,360.00	3,360.00	รื้อกองเก็บ
1.1.2	งานระบบไฟฟ้า								
	- งานรื้อถอนดวงโคมไฟฟ้า พร้อมสายไฟฟ้า	12.00	ชุด	-	-	30.00	360.00	360.00	รื้อกองเก็บ
1.1.3	งานฝ้าเพดาน								
	- งานรื้อถอนฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงแร่)	140.00	ตร.ม.	-	-	25.00	3,500.00	3,500.00	รื้อขนทิ้ง
	- งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบภายนอก (วัสดุแผ่นพร้อมโครงแร่)	76.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,660.00	2,660.00	รื้อขนทิ้ง
1.1.4	งานประตู - หน้าต่าง								
	- งานรื้อถอนประตู พร้อมวงกบ	8.00	ชุด	-	-	50.00	400.00	400.00	รื้อกองเก็บ
	- งานรื้อถอนหน้าต่างกระจกบานเลื่อนและบานกระจกติดตาย พร้อม	4.00	ชุด	-	-	50.00	200.00	200.00	รื้อกองเก็บ
	- งานรื้อถอนหน้าต่างกระจกบานเกล็ดและบานกระจกติดตาย พร้อม	6.00	ชุด	-	-	50.00	300.00	300.00	รื้อกองเก็บ
	- งานรื้อถอนหน้าต่างเกล็ดซ้อน (ห้องน้ำ) พร้อมวงกบ	2.00	ชุด	-	-	50.00	100.00	100.00	รื้อกองเก็บ
1.1.5	งานผนัง								
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	347.55	ตร.ม.	-	-	40.00	13,902.00	13,902.00	รื้อขนทิ้ง
1.1.6	งานโครงสร้าง								
	- งานรื้อถอนโครงสร้างเหล็กหลังคา	168.00	ตร.ม.	-	-	50.00	8,400.00	8,400.00	รื้อกองเก็บ
	- งานรื้อถอนโครงสร้าง ศ.ส.ล.	12.00	ลบ.ม.	-	-	600.00	7,200.00	7,200.00	รื้อขนทิ้ง
	- งานรื้อถอนพื้น ศ.ส.ล. (หนา 10 - 15 ซม.)	168.00	ตร.ม.	-	-	70.00	11,760.00	11,760.00	รื้อขนทิ้ง

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด่านสุลากรเชียงของ



รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานรื้อถอนอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ด้านสุลกากรเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ A20/11/2567

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 พฤศจิกายน 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ดชช. ที่ 121/2567 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2567 และคำสั่ง ดชช. ที่ 148/2567 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.7	งานสุขภัณฑ์								
	- งานรื้อถอนได้ส้วม	2.00	ชุด	-	-	100.00	200.00	200.00	รื้อกองเก็บ
	- งานรื้อถอนอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	-	-	100.00	200.00	200.00	รื้อกองเก็บ
	รวมค่างานรื้อถอนบ้านพักอาศัยหลังเดิม				-		52,542.00	52,542.00	

๓๓๓

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด่านสุลกากรเชียงของ



รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการ ด้านบุคลากรเชียงใหม่ (ฐานเสาเข็มโครงสร้างรับแผ่นดินไหว)

สถานที่ก่อสร้าง ด้านบุคลากรเชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ A20/11/2567

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 พฤศจิกายน 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ดชช. ที่ 121/2567 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2567 และคำสั่ง ดชช. ที่ 148/2567 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	งานทดสอบ								
	- งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม	74.00	ตัน		-	500.00	37,000.00	37,000.00	
	- งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม	2.00	จุด		-	24,000.00	48,000.00	48,000.00	
	- ขุดดิน ถมกลับ	81.58	ลบ.ม.		-	142.00	11,584.36	11,584.36	
	- ทราดย้าย	4.41	ลบ.ม.	560.75	2,472.90	112.00	493.92	2,966.82	
	- คอนกรีตย้าย	2.20	ลบ.ม.	1,762.45	3,877.39	426.00	937.20	4,814.59	
	งานเสาเข็ม				-		-		
	- เสาเข็มเจาะขนาด Ø 0.35 ม. ยาว 10.00 ม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 40 ตัน/ตัน	74.00	ตัน	12,000.00	888,000.00		-	888,000.00	
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม	74.00	ตัน		-	350.00	25,900.00	25,900.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง				-		-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (Cube)	239.66	ลบ.ม.	1,854.91	444,547.73	519.00	124,383.54	568,931.27	
	- งานแบบหล่อคอนกรีต (ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต)	2,312.00	ตร.ม.		-	139.00	321,368.00	321,368.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1,387.00	ลบ.ฟ.	400.00	554,800.00		-	554,800.00	
	- เคร่าแบบหล่อคอนกรีต	416.00	ลบ.ฟ.	400.00	166,400.00		-	166,400.00	
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	720.00	ตัน	30.00	21,600.00		-	21,600.00	
	- ตะปู	578.00	ก.ก.	56.07	32,408.46		-	32,408.46	

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
 นายด้านบุคลากรเชียงใหม่

นางอภิญญา สิงห์  
 21 พฤศจิกายน 2567  
 21,600.00  
 32,408.46  
 32,408.46  
 32,408.46

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการ ด้านบุคลากรเชียงใหม่ (ฐานเสาเข็มโครงสร้างรับแผ่นดินไหว)

สถานที่ก่อสร้าง ด้านบุคลากรเชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ A20/11/2567

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กรมโยธาธิการและผังเมือง


ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 พฤศจิกายน 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ดชช. ที่ 121/2567 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2567 และคำสั่ง ดชช. ที่ 148/2567 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เหล็กเสริมคอนกรีต				-		-		
	- เหล็ก SR 24 dia 6 มม.	722.37	ก.ก.	23.15	16,722.86	4.40	3,178.42	19,901.28	
	- เหล็ก SR 24 dia 9 มม.	7,661.57	ก.ก.	21.91	167,864.99	4.40	33,710.90	201,575.89	
	- เหล็ก SD 40 หรือ SD 40T dia 12 มม.	983.60	ก.ก.	21.68	21,324.44	3.60	3,540.96	24,865.40	
	- เหล็ก SD 40 หรือ SD 40T dia 16 มม.	5,455.83	ก.ก.	22.37	122,046.91	3.60	19,640.98	141,687.89	
	- เหล็ก SD 40 หรือ SD 40T dia 20 มม.	22,501.07	ก.ก.	22.05	496,148.59	3.10	69,753.31	565,901.90	
	- เหล็กตระแกรง Wire Mesh ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.	509.50	ตร.ม.	25.72	13,104.34	5.00	2,547.50	15,651.84	
	- เหล็กตระแกรง Wire Mesh ขนาด 6 มม. @ 0.20 ม.	24.50	ตร.ม.	142.00	3,479.00	5.00	122.50	3,601.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,119.70	ก.ก.	46.73	52,323.58		-	52,323.58	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- พื้นสำเร็จรูป SOLID PLANK ทหนา 5 ซม.	509.50	ตร.ม.	360.00	183,420.00	25.00	12,737.50	196,157.50	
	รับน้ำหนักบรรทุกจรไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.								
	งานเหล็กโครงหลังคา								
	- เหล็ก C - 150x50x20x3.2 มม.	1,345.00	ก.ก.	29.42	39,569.90	10.00	13,450.00	53,019.90	
	- เหล็ก C - 100x50x20x2.3 มม.	7,883.00	ก.ก.	29.42	231,917.86	10.00	78,830.00	310,747.86	
	- Plate ทหนา 12 มม.	16.00	ชุด	350.00	5,600.00	150.00	2,400.00	8,000.00	
	- งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	746.00	ตร.ม.	55.00	41,030.00	35.00	26,110.00	67,140.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง							4,344,348.04	

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด้านบุคลากรเชียงใหม่



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการ ด้านบุคลากรเชียงใหม่ (ฐานเสาเข็มโครงสร้างรับแผ่นดินไหว)

สถานที่ก่อสร้าง ด้านบุคลากรเชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ A20/11/2567

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 พฤศจิกายน 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ดชช. ที่ 121/2567 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2567 และคำสั่ง ดชช. ที่ 148/2567 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา		รวม					763,924.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน		รวม					232,814.60	
	2.3 งานผนังและตกแต่ง		รวม					1,634,017.40	
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง		รวม					662,102.75	
	2.5 งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมมุ้งลวด		รวม					614,280.00	
	2.6 งานสุขภัณฑ์		รวม					264,540.00	
	2.7 งานบันได		รวม					64,956.00	
	2.8 งานทาสี		รวม					180,806.00	
	2.9 งานเบ็ดเตล็ด		รวม					236,320.00	
	<b>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</b>							<b>4,653,760.75</b>	
	2.1 งานหลังคา								
	- หลังคา METAL SHEET BHP รุ่น SANDWICH PU 2" หนา 0.47 มม. พร้อมปิดลอน เชิงชาย พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	552.00	ตร.ม.	1,280.00	706,560.00	70.00	38,640.00	745,200.00	รวมค่าแรง
	- ครอบสันหลังคา METAL SHEET	62.00	ม.	252.00	15,624.00	50.00	3,100.00	18,724.00	
	รวมงานข้อ 2.1								

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
 นายด้านบุคลากรเชียงใหม่

ห้องผู้ควบคุม  
**สาบชาย**  
 763,924.00  
**คอนสตรัคชั่น**  
 และอีกาด

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการ ด้านบุคลากรเชียงใหม่ (ฐานเสาเข็มโครงสร้างรับแผ่นดินไหว)

สถานที่ก่อสร้าง ด้านบุคลากรเชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ A20/11/2567

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 พฤศจิกายน 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ดชช. ที่ 121/2567 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2567 และคำสั่ง ดชช. ที่ 148/2567 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- C1 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	599.10	ตร.ม.	237.00	141,986.70	75.00	44,932.50	186,919.20	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	- C2 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ชนิดกันความชื้น	65.60	ตร.ม.	259.00	16,990.40	75.00	4,920.00	21,910.40	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้าชายคาแผ่น SMART BOARD เซาะร่อง 3 นิ้ว ระบายอากาศ	106.60	ตร.ม.	150.00	15,990.00	75.00	7,995.00	23,985.00	
	ความหนา 4 มม. พร้อมตาข่ายกันแมลงสำเร็จรูป								
	โครงเคร่าตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	รวมงานข้อ 2.2							232,814.60	
	2.3 งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา 1 ชั้น	827.70	ตร.ม.	273.00	225,962.10	53.00	43,868.10	269,830.20	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา 2 ชั้น	274.30	ตร.ม.	546.00	149,767.80	106.00	29,075.80	178,843.60	
	- ผนังปูประเบื้องเคลือบขนาดไม่น้อยกว่า 30x60 ซม.	181.60	ตร.ม.	650.00	118,040.00	181.00	32,869.60	150,909.60	
	- ผนังระแนงไม้เทียม 2x2 นิ้ว ชนิดกันเชื้อราไม่ลามไฟพร้อมโครง	204.00	ตร.ม.	2,400.00	489,600.00	480.00	97,920.00	587,520.00	
	- เสาเอ็นและเอ็นทับหลัง	881.00	ม.	114.00	100,434.00	44.00	38,764.00	139,198.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	1,780.40	ตร.ม.	68.00	121,067.20	82.00	145,992.80	267,060.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	242.00	ตร.ม.	68.00	16,456.00	100.00	24,200.00	40,656.00	
	รวมงานข้อ 2.3							1,634,017.40	

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
 นายด้านบุคลากรเชียงใหม่

40,656.00  
 1,634,017.40  
 สิบสาม  
 ๑๐๖๖๑๐๗

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการ ด้านบุคลากรเชียงใหม่ (ฐานเสาเข็มโครงสร้างรับแผ่นดินไหว)

สถานที่ก่อสร้าง ด้านบุคลากรเชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ A20/11/2567

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 พฤศจิกายน 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ดชช. ที่ 121/2567 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2567 และคำสั่ง ดชช. ที่ 148/2567 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง								
	- F1	395.14	ตร.ม.	650.00	256,841.00	200.00	79,028.00	335,869.00	
	- F2	127.57	ตร.ม.	540.00	68,887.80	181.00	23,090.17	91,977.97	
	- F3	235.66	ตร.ม.	540.00	127,256.40	181.00	42,654.46	169,910.86	
	- F4	46.52	ตร.ม.	540.00	25,120.80	181.00	8,420.12	33,540.92	
	- บัวเชิงผนังสำเร็จรูป 4 นิ้ว (ห้องพักและห้องนอน)	362.40	ม.	45.00	16,308.00	40.00	14,496.00	30,804.00	
	รวมงานข้อ 2.4							662,102.75	
	2.5 งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมมุ้งลวด								
	- D1	10.00	ชุด	3,360.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
	- D2	10.00	ชุด	3,780.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	- D3	12.00	ชุด	2,940.00	35,280.00	-	-	35,280.00	
	- D4	1.00	ชุด	5,880.00	5,880.00	-	-	5,880.00	
	- D5	1.00	ชุด	9,180.00	9,180.00	-	-	9,180.00	
	- D6	10.00	ชุด	14,370.00	143,700.00	-	-	143,700.00	
	- D7	1.00	ชุด	2,940.00	2,940.00	-	-	2,940.00	
	- D8	10.00	ชุด	11,270.00	112,700.00	-	-	112,700.00	
	- W1	12.00	ชุด	12,680.00	152,160.00	-	-	152,160.00	

*นางน*  
(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด้านบุคลากรเชียงใหม่



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการ ตำบลกลางกร เชียงของ (ฐานเสาเข็มโครงสร้างรับแผ่นดินไหว)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลกลางกร เชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ A20/11/2567

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 พฤศจิกายน 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ดชช. ที่ 121/2567 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2567 และคำสั่ง ดชช. ที่ 148/2567 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- W2	10.00	ชุด	2,020.00	20,200.00		-	20,200.00	
	- W3	2.00	ชุด	3,740.00	7,480.00		-	7,480.00	
	- W4	2.00	ชุด	14,650.00	29,300.00		-	29,300.00	
	- W5	2.00	ชุด	12,030.00	24,060.00		-	24,060.00	
	รวมงานข้อ 2.5							614,280.00	
	2.6 งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	12.00	ชุด	5,305.00	63,660.00	450.00	5,400.00	69,060.00	
	- สายชำระ	12.00	ชุด	560.00	6,720.00	35.00	420.00	7,140.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส	12.00	ชุด	648.00	7,776.00	70.00	840.00	8,616.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	12.00	ชุด	5,176.00	62,112.00	450.00	5,400.00	67,512.00	
	- กระจกเงา หนา 6 มม.	12.00	ชุด	1,800.00	21,600.00	70.00	840.00	22,440.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์	12.00	ชุด	5,680.00	68,160.00	70.00	840.00	69,000.00	
	- ที่ใส่สบู่	12.00	ชุด	441.00	5,292.00	70.00	840.00	6,132.00	
	- ราวแขวนผ้า	12.00	ชุด	712.00	8,544.00	70.00	840.00	9,384.00	
	- ก๊อกเดี่ยวติดผนังติดตั้งได้ฝักบัว	12.00	ชุด	368.00	4,416.00	70.00	840.00	5,256.00	
	รวมงานข้อ 2.6							264,540.00	

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
 นายตำบลกลางกร เชียงของ



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการ ด้านบุคลากรเชียงใหม่ (ฐานเสาเข็มโครงสร้างรับแผ่นดินไหว)

สถานที่ก่อสร้าง ด้านบุคลากรเชียงใหม่ของ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ A20/11/2567

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 พฤศจิกายน 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ดชช. ที่ 121/2567 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2567 และคำสั่ง ดชช. ที่ 148/2567 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.7 งานบันได								
	ST-1								
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม สอดเส้น PVC.	68.40	ม.	150.00	10,260.00	30.00	2,052.00	12,312.00	
	- ราวบันไดเหล็ก Ø 1½" พร้อมทำสี	15.00	ม.	2,500.00	37,500.00	500.00	7,500.00	45,000.00	
	- ท้องบันไดฉาบปูนเรียบ	42.00	ตร.ม.	100.00	4,200.00	82.00	3,444.00	7,644.00	
	รวมงานข้อ 2.7							64,956.00	
	2.8 งานทาสี								
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายนอก (เกรด 1)	574.00	ตร.ม.	59.00	33,866.00	34.00	19,516.00	53,382.00	
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน (เกรด 1)	1,448.00	ตร.ม.	58.00	83,984.00	30.00	43,440.00	127,424.00	
	รวมงานข้อ 2.8							180,806.00	
	2.9 งานเบ็ดเตล็ด								
	- ระบบกำจัดปลวก	427.00	ตร.ม.	160.00	68,320.00	-	-	68,320.00	
	- ป้ายชื่อห้องพัก	10.00	ชุด	300.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- ชุด เคาน์เตอร์ คสล. บุกระเบื้อง พร้อมซิงค์ห้องครัว และตู้เก็บของใต้ซิงค์+แขวนผนัง	10.00	ชุด	16,500.00	165,000.00	-	-	165,000.00	
	รวมงานข้อ 2.9								

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
 นายด้านบุคลากรเชียงใหม่



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการ ตำบลศุภการเชียงใหม่ (ฐานเสาเข็มโครงสร้างรับแผ่นดินไหว)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศุภการเชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ A20/11/2567

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 พฤศจิกายน 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ดชช. ที่ 121/2567 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2567 และคำสั่ง ดชช. ที่ 148/2567 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	3.1 งานเดินท่อไฮโดรค , ท่อน้ำทิ้ง , ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)		รวม					201,822.53	
	3.2 ระบบท่อประปา		รวม					241,270.00	
	3.3 ระบบสุขาภิบาลนอกอาคาร		รวม					326,817.00	
	3.4 ถังดับเพลิงเคมี								
	- DC ขนาด 15 ปอนด์	5	ถัง	1,280.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	- CO2 ขนาด 10 ปอนด์	5	ถัง	2,390.00	11,950.00	-	-	11,950.00	
	<b>รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล</b>							<b>788,259.53</b>	
	3.1 งานเดินท่อไฮโดรค , ท่อน้ำทิ้ง , ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	36.00	เมตร	50.46	1,816.56	40.00	1,440.00	3,256.56	
	- ขนาด Dia. 3"	224.00	เมตร	110.75	24,808.00	75.00	16,800.00	41,608.00	
	- ขนาด Dia. 4"	112.00	เมตร	179.44	20,097.28	100.00	11,200.00	31,297.28	
	- ขนาด Dia. 6"	20.00	เมตร	361.80	7,236.00	200.00	4,000.00	11,236.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	lot	16,187.35	16,187.35	-	-	16,187.35	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	lot	10,791.57	10,791.56	-	-	10,791.56	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	lot	5,395.78	5,395.78	-	-	5,395.78	
	FCO .								
	- ขนาด Dia. 2"	10.00	ชุด	730.00	7,300.00	200.00	2,000.00	9,300.00	

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายตำบลศุภการเชียงใหม่



รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการ ด้านบุคลากรเชียงใหม่ (ฐานเสาเข็มโครงสร้างรับแผ่นดินไหว)

สถานที่ก่อสร้าง ด้านบุคลากรเชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ A20/11/2567

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 พฤศจิกายน 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ดชช. ที่ 121/2567 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2567 และคำสั่ง ดชช. ที่ 148/2567 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Dia. 4"	10.00	ชุด	1,000.00	10,000.00	400.00	4,000.00	14,000.00	
	- ขนาด Dia. 6"	6.00	ชุด	1,715.00	10,290.00	600.00	3,600.00	13,890.00	
	FD ขนาด Dia. 2" มอก.	34.00	ชุด	665.00	22,610.00	200.00	6,800.00	29,410.00	
	AVC. ขนาด Dia. 2"	10.00	ชุด	420.00	4,200.00	200.00	2,000.00	6,200.00	
	ข้อต่ออ่อน								
	- ขนาด Dia. 2"	10.00	ชุด	200.00	2,000.00	50.00	500.00	2,500.00	
	- ขนาด Dia. 3"	10.00	ชุด	300.00	3,000.00	75.00	750.00	3,750.00	
	- ขนาด Dia. 6"	6.00	ชุด	400.00	2,400.00	100.00	600.00	3,000.00	
	รวมงานข้อ 3.1							201,822.53	
	3.2 ระบบท่อประปา								
	งานเดินท่อประปา ท่อ PP-R PN10								
	- ขนาด Dia. 1/2"	180.00	เมตร		-	20.00	3,600.00	3,600.00	
	- ขนาด Dia. 3/4"	48.00	เมตร	46.00	2,208.00	30.00	1,440.00	3,648.00	
	- ขนาด Dia. 1"	52.00	เมตร	76.00	3,952.00	30.00	1,560.00	5,512.00	
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	120.00	เมตร	180.00	21,600.00	50.00	6,000.00	27,600.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	lot	8,328.00	8,328.00		-	8,328.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	lot	5,552.00	5,552.00		-	5,552.00	

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด้านบุคลากรเชียงใหม่



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการ ด้านบุคลากรเชียงใหม่ (ฐานเสาเข็มโครงสร้างรับแผ่นดินไหว)

สถานที่ก่อสร้าง ด้านบุคลากรเชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ A20/11/2567

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 พฤศจิกายน 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ดชช. ที่ 121/2567 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2567 และคำสั่ง ดชช. ที่ 148/2567 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	lot	2,776.00	2,776.00		-	2,776.00	
	ก๊อมน้ำ ขนาด Dia. 1/2 "	10.00	อัน	135.00	1,350.00	50.00	500.00	1,850.00	
	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2 "	20.00	อัน	240.00	4,800.00	50.00	1,000.00	5,800.00	
	ประตุน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 3/4"	2.00	อัน	231.00	462.00	150.00	300.00	762.00	
	- ขนาด Dia. 1 "	1.00	อัน	330.00	330.00	200.00	200.00	530.00	
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	อัน	622.00	622.00	300.00	300.00	922.00	
	ประตุน้ำ CHECK VALVE ขนาด Dia. 1"	2.00	อัน	400.00	800.00	200.00	400.00	1,200.00	
	ประตุน้ำ FLOAT VALVE ขนาด Dia. 1"	1.00	อัน	330.00	330.00	200.00	200.00	530.00	
	ประตุน้ำ FOOT VALVE ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	อัน	3,200.00	3,200.00	200.00	200.00	3,400.00	
	MH 0.60 x 0.60 ฝาเสตนเลส	1.00	ฝา	2,500.00	2,500.00		-	2,500.00	
	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน BT-1 150 LPM @ 25 เมตร	2.00	SET	56,900.00	113,800.00	7,500.00	15,000.00	128,800.00	
	ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาด 2000 ลิตร	4.00	ถัง	8,990.00	35,960.00	500.00	2,000.00	37,960.00	
	รวมงานข้อ 3.2						-	241,270.00	
	3.3 ระบบสุขาภิบาลนอกอาคาร								
	- บ่อบำบัดน้ำเสียเกราะ-กรองไร้อากาศขนาดบำบัด 1.2 ลบ.ม./วัน	12.00	ชุด	5,390.00	64,680.00	700.00	8,400.00	73,680.00	
	- ถังดักไขมันชนิดฝังในดินขนาด 50 ลิตร	12.00	ชุด	4,577.00	54,924.00	150.00	1,800.00	56,724.00	

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายค่านสุทธการเชียงใหม่



รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการ ด้านบุคลากรเชียงใหม่ (ฐานเสาเข็มโครงสร้างรับแผ่นดินไหว)

สถานที่ก่อสร้าง ด้านบุคลากรเชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ A20/11/2567

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 พฤศจิกายน 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ดชช. ที่ 121/2567 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2567 และคำสั่ง ดชช. ที่ 148/2567 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ท่อระบายน้ำ Ø0.40 ม.	92.00	เมตร	659.00	60,628.00	235.00	21,620.00	82,248.00	
	- MH	21.00	บ่อ	4,250.00	89,250.00	1,215.00	25,515.00	114,765.00	
	รวมงานข้อ 3.3							326,817.00	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
A	ระบบไฟฟ้า								
1	ระบบไฟฟ้า ห้องพัก STANDARD								
	ตู้ คอนซูมเมอร์ ยูนิต CU-A	1	SET	4,524.80	4,524.80	1,000.00	1,000.00	5,524.80	
	ตู้เหล็ก # 0 (BOX)	1	SET	340.00	340.00	150.00	150.00	490.00	
	โคม CEILING LOUVER LUMINAIRE LED>22 W 6500K	1	SET	520.00	520.00	100.00	100.00	620.00	
	โคม CEILING LOUVER LUMINAIRE LED>18 W 6500K	1	SET	490.00	490.00	100.00	100.00	590.00	
	โคมDOWN LIGHT 20 CM. LED BULB >18 W 6500 K	4	SET	485.00	1,940.00	100.00	400.00	2,340.00	
	โคมDOWN LIGHT 20 CM. LED BULB >14 W 6500 K	3	SET	465.00	1,395.00	100.00	300.00	1,695.00	
	สวิตช์ทางเดียว 16A	7	SET	55.00	385.00	50.00	350.00	735.00	
	เต้ารับกราวด์คู่ 16A 2P+E	10	SET	155.00	1,550.00	60.00	600.00	2,150.00	
	เต้ารับ TV 75 Ohms	1	SET	170.00	170.00	60.00	60.00	230.00	
	เต้ารับ COM. Cat5e	1	SET	155.00	155.00	60.00	60.00	215.00	
	เครื่องปรับอากาศ ขนาด > 15000 BTU 220V	1	SET	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายช่างบุคลากรเชียงใหม่



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการ ด้านบุคลากรเชียงใหม่ (ฐานเสาเข็มโครงสร้างรับแผ่นดินไหว)

สถานที่ก่อสร้าง ด้านบุคลากรเชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ A20/11/2567

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 พฤศจิกายน 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ดชช. ที่ 121/2567 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2567 และคำสั่ง ดชช. ที่ 148/2567 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เครื่องทำน้ำอุ่น ขนาด > 3500 W 220V	1	SET		-	250.00	250.00	250.00	
	สาย IEC01 # 4 SQ.MM.	154	M	22.08	3,400.32	9.00	1,386.00	4,786.32	
	สาย IEC01 # 2.5 SQ.MM.	219	M	14.00	3,066.00	7.00	1,533.00	4,599.00	
	สาย IEC01 # 1.5 SQ.MM.	36	M	9.18	330.62	5.00	180.00	510.62	
	สาย RG6	15	M	9.00	135.00	5.00	75.00	210.00	
	สาย Cat5e	15	M	11.00	165.00	6.00	90.00	255.00	
	ท่อ PVC. DIA. 3/4"	15	M	16.50	247.50	9.00	135.00	382.50	
	ท่อ PVC. DIA. 1/2"	83	M	13.75	1,141.25	7.00	581.00	1,722.25	
	ท่ออ่อน DIA. 1/2"	34	M	8.00	272.00	4.00	136.00	408.00	
	SUPPORT & FITTING	1	LOT	2,360.00	2,360.00	700.00	700.00	3,060.00	
	ACCESSORIES	1	LOT	1,250.00	1,250.00	300.00	300.00	1,550.00	
	รวมระบบไฟฟ้า ห้องพัก STANDARD							34,123.49	
	จำนวน 8 ห้อง							272,987.92	
2	ระบบไฟฟ้า ห้องพัก หัวหน้า				-				
	ตู้ คอนซูมเมอร์ ยูนิต CU-A	1	SET	5,591.60	5,591.60	1,200.00	1,200.00	6,791.60	
	ตู้เหล็ก # 0 (BOX)	1	SET	340.00	340.00	150.00	150.00	490.00	
	โคม CEILING LOUVER LUMINAIRE LED>22 W 6500K	3	SET	520.00	1,560.00	100.00	300.00	1,860.00	
	โคม CEILING LOUVER LUMINAIRE LED>18 W 6500K	2	SET	490.00	980.00	100.00	200.00	1,180.00	

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด้านบุคลากรเชียงใหม่



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการ ด้านบุคลากรเชียงใหม่ (ฐานเสาเข็มโครงสร้างรับแผ่นดินไหว)

สถานที่ก่อสร้าง ด้านบุคลากรเชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ A20/11/2567

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 พฤศจิกายน 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ดชช. ที่ 121/2567 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2567 และคำสั่ง ดชช. ที่ 148/2567 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	โคมDOWN LIGHT 20 CM. LED BULB >18 W 6500 K	7	SET	485.00	3,395.00	100.00	700.00	4,095.00	
	โคมDOWN LIGHT 20 CM. LED BULB >14 W 6500 K	3	SET	465.00	1,395.00	100.00	300.00	1,695.00	
	สวิตซ์ทางเดียว 16A	11	SET	55.00	605.00	50.00	550.00	1,155.00	
	เต้ารับกราวด์คู่ 16A 2P+E	15	SET	155.00	2,325.00	60.00	900.00	3,225.00	
	เต้ารับ TV 75 Ohms	1	SET	170.00	170.00	60.00	60.00	230.00	
	เต้ารับ COM. Cat5e	1	SET	155.00	155.00	60.00	60.00	215.00	
	เครื่องปรับอากาศ ขนาด > 15000 BTU 220V	2	SET	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	
	เครื่องทำน้ำอุ่น ขนาด > 3500 W 220V	2	SET	-	-	250.00	500.00	500.00	
	สาย IEC01 # 4 SQ.MM.	326	M	22.08	7,198.08	9.00	2,934.00	10,132.08	
	สาย IEC01 # 2.5 SQ.MM.	647	M	14.00	9,058.00	7.00	4,529.00	13,587.00	
	สาย IEC01 # 1.5 SQ.MM.	60	M	9.18	551.04	5.00	300.00	851.04	
	สาย RG6	15	M	9.00	135.00	5.00	75.00	210.00	
	สาย Cat5e	15	M	11.00	165.00	6.00	90.00	255.00	
	ท่อ PVC. DIA. 3/4"	19	M	16.50	313.50	9.00	171.00	484.50	
	ท่อ PVC. DIA. 1/2"	141	M	13.75	1,938.75	7.00	987.00	2,925.75	
	ท่ออ่อน DIA. 1/2"	28	M	8.00	224.00	4.00	112.00	336.00	
	SUPPORT & FITTING	1	LOT	3,840.00	3,840.00	1,000.00	1,000.00	4,840.00	
	ACCESSORIES	1	LOT	2,110.00	2,110.00	700.00	700.00	2,810.00	

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
 นายด่านบุคลากรเชียงใหม่

4,840.00  
 2,810.00  
 สาขา  
 ก่อนสต็อก  
 ๒๕๖๗

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการ ตำบลสุทธาร เชียงของ (ฐานเสาเข็มโครงสร้างรับแผ่นดินไหว)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสุทธาร เชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ A20/11/2567

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 พฤศจิกายน 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ดชช. ที่ 121/2567 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2567 และคำสั่ง ดชช. ที่ 148/2567 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมระบบไฟฟ้า ห้องพัก STANDARD							60,867.97	
	จำนวน 2 ห้อง							121,735.94	
B	งานเมน และช่องเดิน ระบบไฟฟ้า ห้องพัก								
	สาย CV # 70 SQ.MM. (ระยะเชื่อมต่อไม่เกิน 20 ม)	152	M	383.81	58,338.81	60.00	9,120.00	67,458.81	
	สาย IEC01 # 25 SQ.MM.	18	M	138.08	2,485.44	23.00	414.00	2,899.44	
	สาย IEC01 # 16 SQ.MM.	1020	M	87.76	89,515.20	15.00	15,300.00	104,815.20	
	สาย IEC01 # 6 SQ.MM.	510	M	33.60	17,136.00	8.00	4,080.00	21,216.00	
	ท่อ PVC. DIA. 1 "	240	M	31.25	7,500.00	15.00	3,600.00	11,100.00	
	ท่อ HDPE 75 mm.	15	M	140.00	2,100.00	40.00	600.00	2,700.00	
	ราง WW 100*100 mm	15	M	295.00	4,425.00	130.00	1,950.00	6,375.00	
	GROUNDING SYSTEM	1	LOT	1,500.00	1,500.00	600.00	600.00	2,100.00	
	SUPPORT & FITTING	1	LOT	6,400.00	6,400.00	1,500.00	1,500.00	7,900.00	
	ACCESSORIES	1	LOT	3,450.00	3,450.00	950.00	950.00	4,400.00	
	รวมงานงานเมน และช่องเดิน ระบบไฟฟ้า							230,964.45	
C	ระบบไฟฟ้าส่วนกลาง								
	ตู้ Load Center 24 ช่อง 175A 3 P + ลูกย่อย	1	SET	30,072.00	30,072.00	4,800.00	4,800.00	34,872.00	
	โคม CEILING LOUVER LUMINAIRE LED>22 W 6500K	2	SET	520.00	1,040.00	100.00	200.00	1,240.00	
	โคม CEILING LOUVER LUMINAIRE LED>18 W 6500K	2	SET	490.00	980.00	100.00	200.00	1,180.00	

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายตำบลสุทธาร เชียงของ



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการ ด้านบุคลากรเชียงใหม่ (ฐานเสาเข็มโครงสร้างรับแผ่นดินไหว)

สถานที่ก่อสร้าง ด้านบุคลากรเชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ A20/11/2567

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 พฤศจิกายน 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ดชช. ที่ 121/2567 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2567 และคำสั่ง ดชช. ที่ 148/2567 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	โคม CEILING LOUVER LUMINAIRE T8 LED>18 W 6500K	2	SET	490.00	980.00	100.00	200.00	1,180.00	
	โคม DOWN LIGHT 20 CM. LED BULB >18 W 6500 K	14	SET	485.00	6,790.00	100.00	1,400.00	8,190.00	
	โคม DOWN LIGHT 20 CM. LED BULB >14 W 6500 K	2	SET	465.00	930.00	100.00	200.00	1,130.00	
	โคม SURFACE WALL MOUNT LED BULB >18 W 6500 K	2	SET	780.00	1,560.00	150.00	300.00	1,860.00	
	โคม EMERGENCY LIGHT LED > 2x3 W	4	SET	1,870.00	7,480.00	250.00	1,000.00	8,480.00	
	ป้าย EXIT SIGN LED	3	SET	2,180.00	6,540.00	250.00	750.00	7,290.00	
	สวิทซ์ทางเดียว 16A	6	SET	55.00	330.00	50.00	300.00	630.00	
	สวิทซ์สามทาง 16A	2	SET	98.00	196.00	50.00	100.00	296.00	
	เต้ารับกราวด์คู่ 16A 2P+E		SET	155.00	-	60.00	-	-	
	สาย IEC01 # 4 SQ.MM.	180	M	22.08	3,974.40	9.00	1,620.00	5,594.40	
	สาย IEC01 # 2.5 SQ.MM.	330	M	14.00	4,620.00	7.00	2,310.00	6,930.00	
	สาย IEC01 # 1.5 SQ.MM.	96	M	9.18	881.66	5.00	480.00	1,361.66	
	ราง WW 100*100 mm	15	M	295.00	4,425.00	130.00	1,950.00	6,375.00	
	ท่อ PVC. DIA. 3/4"	18	M	16.50	297.00	9.00	162.00	459.00	
	ท่อ PVC. DIA. 1/2"	88	M	13.75	1,203.12	7.00	612.50	1,815.62	
	ท่ออ่อน DIA. 1/2"	82	M	8.00	656.00	4.00	328.00	984.00	
	SUPPORT & FITTING	1	LOT	4,980.00	4,980.00	1,500.00	1,500.00	6,480.00	
	ACCESSORIES	1	LOT	2,980.00	2,980.00	950.00	950.00	3,930.00	

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด้านบุคลากรเชียงใหม่

6,480.00  
ทางศูนย์จัด  
3,930.00

สาบชาย  
อุบลรัตน์

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการ ด้านบุคลากรเชียงใหม่ (ฐานเสาเข็มโครงสร้างรับแผ่นดินไหว)

สถานที่ก่อสร้าง ด้านบุคลากรเชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ A20/11/2567

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 พฤศจิกายน 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ดชช. ที่ 121/2567 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2567 และคำสั่ง ดชช. ที่ 148/2567 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมระบบไฟฟ้าส่วนกลาง							100,277.68	
D	งานเมน และช่องเดิน ระบบสื่อสาร ห้องพัก								
	ตู้ เชื่อมต่อสาย Network & MATV ( ตู้ R+C)	1	SET	4,850.00	4,850.00	1,000.00	1,000.00	5,850.00	
	ANTENNA DIGITAL TV	1	SET	1,750.00	1,750.00	500.00	500.00	2,250.00	
	สาย RG6	390	M	9.00	3,510.00	5.00	1,950.00	5,460.00	
	สาย OPTIC FIBER 2 Core	360	M	6.00	2,160.00	4.00	1,440.00	3,600.00	
	ท่อ PVC. DIA. 1/2"	35	M	13.75	481.25	7.00	245.00	726.25	
	ราง WW 50*100 mm	75	M	215.00	16,125.00	100.00	7,500.00	23,625.00	
	SUPPORT & FITTING	1	LOT	3,240.00	3,240.00	1,200.00	1,200.00	4,440.00	
	ACCESSORIES	1	LOT	1,980.00	1,980.00	800.00	800.00	2,780.00	
	รวมงานงานเมน และช่องเดิน ระบบสื่อสาร							48,731.25	
E	งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	ตู้ FIRE ALARM CONTROL PANEL 3 ZONE	1	SET	21,500.00	21,500.00	3,500.00	3,500.00	25,000.00	
	PHOTO ELECTRIC SMOKE DETECTOR	13	SET	1,640.00	21,320.00	250.00	3,250.00	24,570.00	
	FIRE ALARM STROBE LIGHT & HORN	3	SET	1,280.00	3,840.00	250.00	750.00	4,590.00	
	ALARM PULLING MANUAL STATION	3	SET	1,150.00	3,450.00	200.00	600.00	4,050.00	
	ALARM LAMP INDICATOR	10	SET	890.00	8,900.00	100.00	1,000.00	9,900.00	
	สาย IEC01 # 2.5 SQ.MM.	64	M	14.00	896.00	7.00	448.00	1,344.00	

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด้านบุคลากรเชียงใหม่



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการ ด้านบุคลากรเชียงใหม่ (ฐานเสาเข็มโครงสร้างรับแผ่นดินไหว)

สถานที่ก่อสร้าง ด้านบุคลากรเชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ A20/11/2567

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 พฤศจิกายน 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ดชช. ที่ 121/2567 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2567 และคำสั่ง ดชช. ที่ 148/2567 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สาย IEC01 # 1.5 SQ.MM.	424	M	9.18	3,894.01	5.00	2,120.00	6,014.01	
	ท่อ PVC. DIA. 1/2"	135	M	13.75	1,856.25	7.00	945.00	2,801.25	
	ท่ออ่อน DIA. 1/2"	26	M	8.00	208.00	4.00	104.00	312.00	
	SUPPORT & FITTING	1	LOT	4,380.00	4,380.00	1,500.00	1,500.00	5,880.00	
	ACCESSORIES	1	LOT	2,410.00	2,410.00	900.00	900.00	3,310.00	
	รวมงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้							87,771.26	
	รวมทั้งสิ้น A + B + C + D + E							862,468.50	
5	งานรั้วและประตูทางเข้า								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc (Cylinder) หรือ 240 ksc (Cube)	8.590	ลบ.ม.	1,854.91	15,933.67	327.00	2,808.93	18,742.60	
	แบบหล่อคอนกรีต				-		-		
	- งานแบบหล่อคอนกรีต (ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต)	93.700	ตร.ม.	-	-	139.00	13,024.30	13,024.30	
	- แบบหล่อคอนกรีต	74.960	ลบ.พ.	400.00	29,984.00	-	-	29,984.00	
	- เกร้าแบบหล่อคอนกรีต	22.480	ลบ.พ.	400.00	8,992.00	-	-	8,992.00	
	- ตะปู	23.420	ก.ก.	46.73	1,094.41	-	-	1,094.41	
	เหล็กเสริมคอนกรีต				-		-		
	- เหล็ก SR 24 dia 6 มม.	137.000	ก.ก.	23.15	3,171.55	4.40	602.80	3,774.35	
	- เหล็ก SR 24 dia 9 มม.	49.000	ก.ก.	21.91	1,073.59	4.40	215.60	1,289.19	

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด้านบุคลากรเชียงใหม่



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการ ตำบลสุทธการเชียงใหม่ (ฐานเสาเข็มโครงสร้างรับแผ่นดินไหว)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสุทธการเชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ A20/11/2567

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 พฤศจิกายน 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ดชช. ที่ 121/2567 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2567 และคำสั่ง ดชช. ที่ 148/2567 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก SD 40 หรือ SD 40T dia 12 มม.	326.000	ก.ก.	22.37	7,292.62	3.60	1,173.60	8,466.22	
	- ลวดผูกเหล็ก	15.360	ก.ก.	46.73	717.77	-	-	717.77	
	งานผนังรั้ว				-		-		
	- ผนังก่อ	109.700	ตร.ม.	132.00	14,480.40	65.00	7,130.50	21,610.90	
	- งานฉาบปูนเซาะร่อง	219.400	ตร.ม.	47.00	10,311.80	113.00	24,792.20	35,104.00	
	งานสี				-		-		
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	180.000	ตร.ม.	32.00	5,760.00	34.00	6,120.00	11,880.00	
	ประตูทางเข้า	1.000	ชุด	72,000.00	72,000.00			72,000.00	
	รวมงานรั้วและประตูทางเข้า							226,679.74	
6	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	งานลาน คสล.	250	ตร.ม.	622.00	155,500.00			155,500.00	
	งานทางเข้าอาคาร	1	แห่ง	125,000.00	125,000.00			125,000.00	
	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ							280,500.00	

นางกนกวรรณ สุขศิริ  
 นายตำบลสุทธการเชียงใหม่





รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการ ด้านบุคลากรเชียงใหม่ (ฐานเสาเข็มโครงสร้างรับแผ่นดินไหว)  
 สถานที่ก่อสร้าง ด้านบุคลากรเชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่ A20/11/2567  
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคาเมื่อวันที่  
 ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานครุภัณฑ์ (อาคารชุดพักอาศัย )								
	- F01 เตียงนอน Queen Size (5 ฟุต)	10.00	ชุด	16,800.00	168,000.00	-	-	168,000.00	
	- F02 ที่นอนยางพาราขนาด 5 ฟุต หนาไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว	10.00	ชุด	8,600.00	86,000.00	-	-	86,000.00	
	- F03 ตู้หัวเตียง	10.00	ชุด	3,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- F04 ตู้เสื้อผ้า	10.00	ชุด	18,500.00	185,000.00	-	-	185,000.00	
	- F05 โต๊ะเครื่องแป้ง + เก้าอี้สตูล	10.00	ชุด	9,700.00	97,000.00	-	-	97,000.00	
	- F06 โต๊ะทำงาน	10.00	ชุด	6,800.00	68,000.00	-	-	68,000.00	
	- F07 เก้าอี้ทำงาน	10.00	ชุด	4,100.00	41,000.00	-	-	41,000.00	
	- F08A โซฟา 2 ที่นั่ง หุ้มหนังเทียม	8.00	ชุด	11,300.00	90,400.00	-	-	90,400.00	
	- F08B โซฟา 3 ที่นั่ง หุ้มหนังเทียม	2.00	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	- F09 โต๊ะกลาง	10.00	ชุด	5,600.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
	- F10 ชั้นวางทีวี	10.00	ชุด	6,200.00	62,000.00	-	-	62,000.00	
	- F11 ตู้วางรองเท้า	10.00	ชุด	8,900.00	89,000.00	-	-	89,000.00	
	- F12 โต๊ะทานอาหาร	10.00	ชุด	5,100.00	51,000.00	-	-	51,000.00	
	- F13 เก้าอี้ทานอาหาร	20.00	ชุด	1,800.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- F14 เครื่องทำน้ำอุ่น 4500 วัตต์	10.00	ชุด	3,200.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	- CW.1 ม่านหน้าต่างม่านกันแสง และม่านโปร่ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สูง 205 ซม.	10.00	ชุด	2,200.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	- CW.2 ม่านหน้าต่างม่านกันแสง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สูง 180 ซม.	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- CW.3 ม่านกันแสง และม่านโปร่ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	2,900.00	5,800.00	-	-	5,800.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์อาคารชุดพักอาศัย (10 ยูนิต)							1,149,800.00	

กมลพ  
 (นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
 นายด้านบุคลากรเชียงใหม่







## ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามชาย คอนสตรัคชั่น เลขที่ ๔๘ หมู่ที่ ๒ ตำบล แม่ข้าวต้มอำเภอ เมืองเชียงรายจังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๓๑๖๐๖๗๗ โดย นายอัครเดช คำวัง ผู้ลงนาม ข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๒/๒๕๖๘ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบ ด้านบุคลากรเชียงของ (บ้านท่าผาถ่าน) ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๕๓๓,๕๐๐.๐๐บาท (สิบ ห้าล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ ด้านบุคลากร เชียงของ อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตาม เหตุผลอันสมควรที่ ด้านบุคลากรเชียงของ ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ ด้านบุคลากรเชียงของ ภายใน ๗ วัน นับถัดจาก วันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ ด้านบุคลากรเชียงของ ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของ ราคาค่างตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ ด้านบุคลากรเชียงของ ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ ด้านบุคลากรเชียงของ และ ด้านบุคลากรเชียงของ มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อ เสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือด้านบุคลากรเชียงของ อาจดำเนินการจัดจ้างการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ด้านบุคลากรเชียงของ ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคา ใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

  
(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด้านบุคลากรเชียงของ





(สำเนา)

ที่ นร 0203/ว 109

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

24 สิงหาคม 2532

เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง  
เรียน

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 81 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2532  
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กพส 7/2532 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2532  
และเอกสารประกอบ

ตามที่ได้ยื่นยันมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงาน  
ก่อสร้างมาเพื่อถือปฏิบัติต่อไป นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้างได้เสนอเงื่อนไข  
หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ รวม  
6 ข้อ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 ลงมติอนุมัติตามที่  
คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง เสนอ ทั้ง 6 ข้อ โดยข้อ 1 ให้ตัดคำว่า  
"ก่อนหรือ" ออก และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการ  
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และ  
หน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตาม  
กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น  
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติต่อไปด้วย  
ขอแสดงความนับถือ

อนันต์ อนันตกุล

(นายอนันต์ อนันตกุล)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติธรรม

โทร. 2828149

ก.ม.น.  
(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายค่านสุทธการเชียงของ



(สำเนา)

ที่ กพส 7/2532

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

4 สิงหาคม 2532

เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ที่ นร 0203/ว 81 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2532

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารผนวก ก จำนวน 13 แผ่น  
2. เอกสารผนวก ข จำนวน 11 แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 27 มิถุนายน 2532 เห็นชอบตาม  
ข้อเสนอของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง ในเรื่องสัญญาแบบปรับราคา  
ได้ (ค่า K) ดังนี้

1. เห็นชอบในหลักการที่จะให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้กับสัญญาที่ลงนาม  
หลังวันที่ 28 มิถุนายน 2531 ในการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง  
ของทางราชการ

2. เห็นควรนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้เป็นการถาวร

3. ให้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงาน  
ก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณในการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยให้สอดคล้องกับวิกฤตการณ์และ  
ลักษณะงานก่อสร้าง แล้วนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง พิจารณาเงื่อนไข  
หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามที่  
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการนำสัญญาแบบปรับราคาได้นำเสนอตามมติคณะรัฐมนตรี  
แล้วเห็นว่า การนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้รับจ้างไทยที่ได้รับความ

เดือดร้อน .....

  
(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด่านสุทธการเชียงของ



เตือนร้อนและสามารถที่จะประกอบกิจการต่อไปได้ในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตก่อสร้างขาดแคลนและขึ้นราคา ตลอดจนเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของผู้รับจ้างและป้องกันมิให้ผู้รับจ้างบวกราคาเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุไว้ล่วงหน้ามาก ๆ รวมทั้งเกิดความเป็นธรรมต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายด้วย จึงเห็นควรนำเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตลอดจนตัวอย่างการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเดิม มาใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติดังนี้

1.ให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้กับสัญญาที่ลงนาม หลังวันที่ 28 มิถุนายน 2531 โดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ดังเอกสารผนวก ก).

2.ให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้เป็นการถาวร โดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ดังเอกสารผนวก ข)

3. งานจ้างเหมาก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ก็ให้นำเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้ด้วย ในกรณีที่ต้องเพิ่มเงิน ให้ใช้เงินจากงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐนั้นเองหรือจ่ายตามสัดส่วนแหล่งที่มาของเงินค่าก่อสร้างนั้น หรือตามที่สำนักงบประมาณพิจารณาวินิจฉัยแล้ว แต่กรณี

4. เมื่อให้มีการนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้แล้ว มีผลทำให้ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยเพิ่ม จนทำให้เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ก็ให้ถือว่าได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ก่อนนี้ผูกพันเกินกว่างบประมาณ ตามนัยมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการงบประมาณ และให้ส่วนราชการเจ้าของสัญญานั้น ๆ ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

/6. เพื่อความ .....

นางน  
(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายช่วยสุภกากรเชียงของ



6. เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงาน และเพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงมอบอำนาจให้สำนักงบประมาณทำการวินิจฉัยปัญหาข้อหรือและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมได้ตามความจำเป็นด้วย  
จึงเรียนมาเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พงศ์ สารสิน

(นายพงศ์ สารสิน)

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง

กองกลาง

โทร. 2710092 ต่อ 245

๒๓๓

(นางกนกวรรณ สุธงษิณี)  
นายด่านสุทธกากรเชียงของ



เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุง และซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่าเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดของประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดของราคาแทน

3. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมา นั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่ม้งานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

กมลพ  
(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด่านสุทธการเขียนของ



ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรดังนี้

- P = (Po) x (K)
- กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
- Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
- K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่หักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัด ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร K = 0.25 + 0.15 Iu/Io + 0.10 Cu/Co + 0.40 Mu/Mo + 0.10 Su/So



หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด - ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง กั้นกั้นน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 Iv/Io + 0.40 Ev/Eo + 0.20 Fv/Fo

2.2 งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำน้ำ

ใช้สูตร K = 0.40 + 0.20 Iv/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Fv/Fo

2.3 งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่ว ๆ ไป ระยะทางขนย้ายไป-กลับ ประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคขั้นสูง

ใช้สูตร K = 0.45 + 0.15 Iv/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Ev/Eo + 0.10 Fv/Fo (นางกนกวรรณ สุขศิริ) นายค่านสุทธการเชียงของ

หมวดที่ 3 งานทาง

3.1 งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

ใช้สูตร K = 0.30 + 0.40 Av/Ao + 0.20 Ev/Eo + 0.10 Fv/Fo



3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 M_t/M_o + 0.30 A_t/A_o + 0.20 E_t/E_o + 0.10 F_t/F_o$$

3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 M_t/M_o + 0.40 A_t/A_o + 0.10 E_t/E_o + 0.10 F_t/F_o$$

3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กบิด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 I_t/I_o + 0.35 C_t/C_o + 0.10 M_t/M_o + 0.15 S_t/S_o$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

*mmw*

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)

หัวหน้ากองการเขียนของ

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.35 + 0.20 I_t/I_o + 0.15 C_t/C_o + 0.15 M_t/M_o + 0.15 S_t/S_o$$

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันค้ำยัน หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. BOX CULVERT) หอดังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมกันค้ำยันคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 I_t/I_o + 0.15 C_t/C_o + 0.20 M_t/M_o + 0.25 S_t/S_o$$



3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรือ งานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.25 + 0.10 \text{ Iv/Io} + 0.05 \text{ Cv/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ Sv/So}$$

#### หมวดที่ 4 งานชลประทาน

4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตก รางเท สะพานน้ำ ท่อลอด ไซฟ่อน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบานระบายเหล็ก แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝายทางระบายน้ำสั้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.20 \text{ Iv/Io} + 0.10 \text{ Cv/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Sv/So}$$

4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้านา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัดน้ำ ท่อลอดและอาคารชลประทานชนิดต่าง ๆ ที่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝายทางระบายน้ำสั้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

*mm*

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.35 + 0.20 \text{ Iv/Io} + 0.10 \text{ Cv/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.25 \text{ Sv/So}$$

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นางด้านสกุลการเชียงของ

4.3 งานบานระบาย TRASHRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายเหล็กเครื่องกว้านและโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.35 + 0.20 \text{ Iv/Io} + 0.45 \text{ Gv/Go}$$



4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีตและเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ำล้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.60 \text{ Sv/So}$$

4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตคาดคลอง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กออกมาแยกคำนวณต่างหากของงานฝาย ทางระบายน้ำล้นหรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.25 \text{ Ct/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo}$$

4.6 งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฝังท่อกรุนาครุในไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร ในชั้นดิน หินผุหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชลประทาน ถนนและอาคารต่าง ๆ โดยการอัดฉีดน้ำปูน

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

4.7 งานอัดฉีดน้ำปูน ค่าอัดฉีดน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เฉพาะราคาซีเมนต์ที่เปลี่ยนแปลงตามดัชนีราคาของซีเมนต์ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวดกับเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค

5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.50 + 0.25 \text{ It/Io} + 0.25 \text{ Mt/Mo}$$

*mmw*  
(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายก้านสกุลการเขียงของ

5.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ AC/ACo}$$

5.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVD และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ PVC/PVCo}$$



5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.15 Ft/Fo

5.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และ

ให้รวมถึงงาน TRANSMISSION CONDUIT

ใช้สูตร K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.10 Et/Eo + 0.30 GIPt/GIPo

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร K = 0.50 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.30 PEt/PEo

5.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

ใช้สูตร K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Et/Eo + 0.35 GIPt/GIPo

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05 Mt/Mo + 0.05 St/So + 0.30 PVCt/PVCo

5.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย

ใช้สูตร K = 0.25 + 0.05 It/Io + 0.05 Mt/Mo + 0.65 PVCt/PVCo

5.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

ใช้สูตร K = 0.25 + 0.25 It/Io + 0.50 GIPt/GIPo

ม.ม.ม.

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด่านศุภกากรเชียงของ

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

5.7.1 งานติดตั้งเสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์

ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย



สำหรับงานติดตั้ง เสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ลักษณะงาน  
ดังนี้คือ PRELIMINARY WORK (ยกเว้น BOUNDARY POST), TOWERS, INSULATOR  
STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND  
OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING, LINE ACCESSORIES, GROUNDING  
MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย หมายถึง เฉพาะการติดตั้ง  
อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.60 + 0.25 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ft/Fo}$$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานรากเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงาน  
ติดตั้ง BOUNDARY POST

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.20 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ St/So} + 0.15 \text{ Ft/Fo}$$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.50 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ St/So}$$

5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.35 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.20 \text{ Ct/Co} + 0.30 \text{ St/So}$$

5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.25 \text{ Ct/Co} + 0.35 \text{ St/So}$$

ม.ว.พ.

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)

ผู้อำนวยการเชิงของ

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 69 – 115 KV.

5.9.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.80 + 0.05 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.05 \text{ Ft/Fo}$$

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.45 + 0.05 \text{ It/Io} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.05 \text{ Ft/Fo} + 0.25 \text{ Wt/Wo}$$



ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดย  
กระทรวงพาณิชย์

K	=	ESCALATION FACTOR
Ii	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ct	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคานเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคานเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Gt	=	ดัชนีราคานเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคานเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคาแอลพีแก๊ส ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคาแอลพีแก๊ส ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
ACt	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACo	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PVCI	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GIPt	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

mmw

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด่านสุทธการเชียงของ



อน

- PET = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POL YETHYLENE ในเดือนที่ส่งงาน  
แต่ละงวด
- PEo = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY PLOYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของ  
ประกวดราคา
- Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

  
(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายค่านศุลกากรเชียงใหม่

ค. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุ  
ก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญา  
เดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้  
สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
3. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่  
มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำ  
ผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับ  
ผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไป  
จากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณ  
ปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาใน  
สัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างาน  
ให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า  
ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญา  
ไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง  
ซึ่งนำมาคำนวณค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่ม  
ได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ



# ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวาง) ๐๔๐๕.๒/ว ๙๑๐



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๑

- เรื่อง ซ่อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
- เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หัวหน้าส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และ หัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ
- อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ กำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยที่มาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติว่า “หน่วยงานของรัฐต้องทำสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดโดยความเห็นชอบของสำนักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้ แบบสัญญานั้นให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย” ซึ่งคณะกรรมการนโยบายได้กำหนดแบบสัญญาจำนวน ๑๔ สัญญา โดยความเห็นชอบของสำนักงานอัยการสูงสุด และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามนัยมาตรา ๙๓ แล้ว เนื่องจากในการทำสัญญาจ้างก่อสร้างจะมีสัญญาที่ต้องกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) และที่มีต้องกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยที่แบบสัญญาจ้างก่อสร้างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดเป็นแบบสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีได้กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ ดังนั้น กรณีการทำสัญญาจ้างก่อสร้างที่จะต้องกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้จะต้องดำเนินการอย่างไร นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ (๓) เห็นสมควรซ่อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือ

/สำนัก...


(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายค่านสุลากรเชียงของ



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือ  
ผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง โดยให้กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  
ไว้ในประกาศ เอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวนรวมถึงระบุไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างเพิ่มเติม  
ในแบบสัญญาจ้างก่อสร้างที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๑, ๖๘๗๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕-๖



(นางกนกรวรรณ สุขศิริ)  
นายด่านสุทธการเชียงของ



ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๑๐๕

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ข้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดของที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เรียน ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒  
๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้กับสัญญาก่อสร้าง โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นของรัฐ ถือปฏิบัติต่อไป โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดของประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดของราคาแทน ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดวันเสนอราคาในแต่ละวิธีไว้ชัดเจน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และ ๓ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวถูกต้องและรวดเร็ว สำนักงบประมาณขอเรียนชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมกรณีวันเปิดของที่จะนำมาใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ดังนี้

๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป มี ๓ วิธี ดังนี้
  - ๑) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) กำหนดวันเปิดของ คือ วันที่เสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือวันที่ต่อรองราคาเป็นที่ยุติ แล้วแต่กรณี
  - ๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดวันเปิดของ คือ วันที่เสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือวันที่ต่อรองราคาเป็นที่ยุติ แล้วแต่กรณี
  - ๓) วิธีสอบราคา กำหนดวันเปิดของ คือ วันที่เปิดซองข้อเสนอหรือวันที่ต่อรองราคาเป็นที่ยุติ แล้วแต่กรณี

นางกนกวรรณ สุขศิริ  
(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายค่านสุภากร เชียงทอง



๒. วิธีการคัดเลือก กำหนดวันเปิดซอง คือ วันที่ยื่นซองข้อเสนอหรือวันที่ต่อรองราคา  
เป็นที่ยุติ แล้วแต่กรณี

๓. วิธีการเฉพาะเจาะจง กำหนดวันเปิดซอง คือ วันที่ยื่นข้อเสนอราคาหรือวันที่ต่อรองราคา  
เป็นที่ยุติ แล้วแต่กรณี

จึงเรียนมาเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)  
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองมาตรฐานงบประมาณ ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๐๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๔๐



(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด่านศุลกากรเชียงใหม่





ที่ ชร. 000242

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงราย  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2544 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0573544001239

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามชาย คอนสตรัคชั่น

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายอัครเดช คำวัง

ลงหุ้นด้วย เงิน

จำนวน

3,100,000.00 บาท

2. นายพรประเสริฐ ชมภู

ลงหุ้นด้วย เงิน

จำนวน

1,900,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายอัครเดช คำวัง/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 48 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 24 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมี

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

7. รายการอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ ดังนี้

การทำนิติกรรมใด ๆ เพื่อให้มีผลผูกพันห้างหุ้นส่วน

ให้หุ้นส่วนผู้จัดการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของห้างหุ้นส่วน//

ออกให้ ณ วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด่านสุกลางกรเชียงของ



(นางทิพาภรณ์ ชัยศิริกุล ธีรเมทินี)  
นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ประตู  
สู่โลกดิจิทัล

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation





ที่ ชร. 000242

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงราย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ชร. 000242

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

นาง น  
(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายค่านสุทธการเชียงของ



นายค่านสุทธการ เชียงของ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ  
สู่ระดับโลก

Leading Business  
Towards Global  
Transformation



ว.1 (วพ)

รายละเอียดวัตถุประสงค์

*Handwritten signature*

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ชื่อ จัดหา รับ เข้า เข้าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ใน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบพาณิชย์กรรม

- (7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง
- (8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์ม น้ำมัน ปอ ฝ้าย หนูน พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครึ่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น หรือได้จากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของปาล์มหนุ่ย และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด
- (9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หม้อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหาร สด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ่าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยัด เย็นใยในลอน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยัด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา
- (11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเค้นกัท เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไรต์ไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตapotไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ
- (14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
- (15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด
- (16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม
- (17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายเอกสาร และภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
- (18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว

*Handwritten signature*

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด้านสุลภากรเชียงของ



*Handwritten signature*



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ  
Step Ahead

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation



- (19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป
- (20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ *Thomx*
- (21) สิ่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์
- (22) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ



*นางนพ*  
 (นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
 นายด่านศุลกากรเชียงใหม่



*นางอริยาภา (ตัว)*



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 Department of Business Development  
 Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต  
 สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business  
 Towards Digital  
 Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ที่จอดรถ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่น ทุชนิต รวมถึงงานโยธาทุกประเภท และจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกประเภท

(24) ประกอบกิจการทำการขอสินเชื่ออาคารหรือสถาบันการเงิน ออกหนังสือรับรองค้ำประกัน รับรองตัวเลขเงิน หรือรับรองด้วยวิธีอื่นใดแก่ทาง ทนายคน นิติบุคคล องค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด้านศุลกากรเชียงใหม่



นายอดิศักดิ์ อธิวงค์





ธนาคารกสิกรไทย  
开泰银行 KASIKORNBANK



### หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100072305838

วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 537 ชั้น 2 ถนนบรรพ  
ปราการ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดย นางสาวเพ็ญพักตร์ แสนศักดิ์หาญ(2937) และ นายธรรมรัตน์  
อนันต์ศักดิ์ากุล(4618) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ ด้านคู่สัญญาจ้างของ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  
“ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามชาย คอนสตรัคชั่น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้าง  
อาคารชุดพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านบุคลากรเชียงรายของ (บ้านท่าผาถ่าน) ตำบลเวียง อำเภอเชียงรายของ จังหวัด  
เชียงราย กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 4/2568 ลงวันที่ \_\_\_\_\_ ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตาม  
สัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 776,675.00 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบบ้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ  
ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน  
776,675.00 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบบ้าบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความ  
เสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น  
ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ จนกว่าจะหมดภาระผูกพัน และ  
ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำ  
ประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ



ลงลายมือชื่อ

(นางสาวเพ็ญพักตร์ แสนศักดิ์หาญ(2937))

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด้านบุคลากรเชียงรายของ

ผู้ค้ำประกัน

(นายธรรมรัตน์ อนันต์ศักดิ์ากุล(4618))

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวชिरญา ระลาธิ(3519))

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นายเกียรติศักดิ์ จักรสาน(A333))

พยาน



การขอคืนหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG\_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่ง  
ไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 11120

SR-37936825-1-1 :-

EFF-0\_1\_YN\_PLUS

2470210

K-Contact Center 02-8888888  
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315



เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 - 5 7 3 5 - 4 4 0 0 1 - 2 3 - 9

# ภ.พ.20

## ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชื่อผู้ประกอบการ ..... ทางหุ้นส่วนจำกัด สามชาย คอนสตรัคชั่น

ชื่อสถานประกอบการ ..... ทางหุ้นส่วนจำกัด สามชาย คอนสตรัคชั่น

เป็น  สำนักงานใหญ่  สาขาที่

ตั้งอยู่ : อาคาร

ห้องเลขที่

ชั้นที่

หมู่บ้าน

เลขที่ 48

หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย

ถนน

ตำบล/แขวง ..... แม่ขาวตม

อำเภอ/เขต ..... เมือง เชียงราย

จังหวัด ..... เชียงราย

รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 12 พฤศจิกายน 2544

ออกให้เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2544

ผู้ออกทะเบียน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)

ตำแหน่ง



นายอโณทัย คำว)

นางน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)

นายคำนศุกลากรเชียงของ

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการตามที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายในสถานประกอบการ เป็นรายสถานประกอบการ ถ้าสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ต้องยื่นคำขอรับใบแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด หากฝ่าฝืนอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและหรืออาญา

คำเตือน

ทะเบียนเลขที่ ทร.2317



แบบ ทร. 0401

กรมทะเบียนการค้า  
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามชาย กอนสตรัคชั่น

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน 2544

ออกให้ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2544



นาย อธิชาติ คำแก้ว



นาง กนกวรรณ สุขศิริ  
(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายค่านสุลกการเชียงของ

**สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 3229720**

1. โปรดนำสมุดบัญชีและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งติดต่อธนาคาร  
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดบัญชีไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับผู้อื่นธนาคารหรือบุคคลอื่น กรุณาผูกหมอนเงินอย่างแน่นหนา ครรภ์  
หมายเลข 02 111 111 แล้วนำทั้งหมอนเงินติดฉลากเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดบัญชีใหม่ กรณีสมุดบัญชีเกิดการเดิน  
ให้มาส่งคืนที่สาขาเดิมขอเปลี่ยนใหม่ได้ทุกสาขา  
Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen,  
immediately notify at any branch or call 02 111 111, and bring a police report of the lost passbook to account holding branch  
for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.
3. การถอนด้วยสาขาสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี  
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดบัญชีจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร การเปลี่ยนแปลงเงินรายการอย่างอื่น  
เดือนละครั้ง ได้ที่เครื่องรับสมุดบัญชีอัตโนมัติ หรือที่สาขา  
The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record  
kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.
5. การนับส่วนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยตามปฏิทินที่ถือขึ้นจริง  
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่มีการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่ากำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียม  
ตามเกณฑ์ธนาคารกำหนด  
An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or  
service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน รหัสสาขา 842  
Office

บัญชีเลขที่ 842-0-25847-4  
Account No.

สาขาทลาดบ้านตุ๋น (เชียงใหม่)

ชื่อบัญชี  
Account Name

ทจก. สามชายคอนสตรัคชั่น



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA AA 8792208

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด่านสุทธกากรเชียงของ



นางสาว...


**บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card**  
 เลขประจำตัวประชาชน 3 5701 00237 81 9  
 Identification Number

ชื่อและนามสกุล **นาย อัครเดช คำวัง**  
 Name **Mr. Akkharadet**  
 Last name **Khamwang**  
 เกิดวันที่ **29 เม.ย. 2519**  
 Date of Birth **29 Apr. 1976**  
 ศาสนา **พุทธ**

ที่อยู่ **10 หมู่ที่ 3 ต.แม่ริ้ว ต.อ.เมืองเขียงราย**  
 จ.เขียงราย  
 29 เม.ย. 2569  
 วันออกบัตร  
 29 Apr. 2024  
 Date of Issue



 28 เม.ย. 2575  
 วันหมดอายุ  
 28 Apr. 2032  
 Date of Expiry

5701-03-04290839



นายอัครเดช คำวัง

BORA-8.5-01-2567



 ประเทศไทย  
 THAILAND

JC4-1771493-53

น.น.น  
 (นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
 นายด่านศุลกากรเขียงของ

รายการเกี่ยวกับบ้าน		เล่มที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน 5701-017185-8	สำนักทะเบียน อำเภอเมือง เชียงราย	
รายการที่อยู่ 10 หมู่ที่ 3	ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย	
ชื่อหมู่บ้าน	ชื่อบ้าน	
ประเภทบ้าน ไม้	ลักษณะบ้าน	
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่		
ลงชื่อ 		นายทะเบียน
นางสาวจอมขวัญ ศรีศิลป์		
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 29 ต.ค. 2542		

และออกใบดำ

เล่มที่ 1	รายการบุคคลในบัตรของเลขรหัสประจำบ้าน	5701-017185-8	ลำดับที่ 3
ชื่อ นายอัครเดช คำวัง	สัญชาติ ไทย		เพศ ชาย
เลขประจำตัวประชาชน 3-5701-00237-81-9	สถานภาพ ผู้อาศัย	เกิดเมื่อ 29 เม.ย. 2519	
มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ สาวอน	3-5701-00237-80-1	สัญชาติ ไทย	
บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ บุญมี	3-5701-00237-79-7	สัญชาติ ไทย	
* มาจาก	ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร		นายทะเบียน
			
		นางสาวจอมขวัญ ศรีศิลป์	
** ไปที่			นายทะเบียน

  
(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายค้ำสุลาการเชียงของ



# ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ: กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร

ผู้ชำระภาษีอากร: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามชาย คอนสตรัคชั่น

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน: 0-5735-44001-23-9

วันชำระเงิน/วันนำส่ง: 10/02/2568

เดือน/ปีภาษี

ประเภทการชำระ: อากรแสดมภ์

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

จำนวนเงิน (บาท)

P090028646863

68113099452

\*\*\*\*\*14,518.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบแปดบาทถ้วน)

14,518.00

อ.ส.9

ผู้รับเงิน

(นางสาวจิตรา พงษ์พานิช)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



Digitally Signed  
By the Revenue Department (EPA)  
Date :2025-02-10 09:00:13

แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน  
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

 (1) ยื่นปกติ  (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา  (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามชาย คอนสตรัคชั่น

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 5 7 3 5 4 4 0 0 1 2 3 9 สาขาที่ 0

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 48 หมู่ที่ 2

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง แม่ข้าวต้ม

อำเภอ/เขต เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 5 7 1 0 0

ชื่อคู่สัญญา ด่านศุลกากรเชียงราย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 0 4 9 5 8 7 สาขาที่

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 78 หมู่ที่ 9

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง เวียง

อำเภอ/เขต เชียงของ จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 5 7 1 4 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ 4/2568 ลงวันที่ 30/01/2568

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 30/01/2568

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 24/07/2569

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีจัดทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

เลขที่ใบเสร็จ: 68113099452

วันที่: 10/02/2568

จำนวนเงิน 14,518.00 บาท

(หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบแปดบาทถ้วน)

DLN: อส900006000085700103092568021002000102

UID: 0000600025680210309000174

ตราสารตามบัญชีตราอากรแสตมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 14,517,289.72

## รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ

## จำนวนเงิน

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ	จำนวนเงิน
1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์	14,518.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	14,518.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบ

จำนวนงวดงาน : 9

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 776,675.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ



Digitally Signed

By: The Revenue Department (EPA) PA1 9377B364AAAE7A993A87ECC7912458204822E792E41C03FBD24F1FD35B9EE0CCFB7B50655C9

Date : 2025-02-10 09:00:14

วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 09:00:00 น.

# รายละเอียดการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวแทนสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์ 12396802103064340228

เลือกยื่นตราสาร  ตราสารอิเล็กทรอนิกส์  ตราสารกระดาษ

ผู้ขอเสียอากรแสตมป์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 5 7 3 5 4 4 0 0 1 2 3 9

สาขาที่ 0

ชื่อผู้ขอเสียอากรแสตมป์ ทางหุ้นส่วนจำกัด สามชาย คอนสตรัคชั่น

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 0 4 9 5 8 7

สาขาที่

ชื่อคู่สัญญา ด้านศุลกากรเชียงใหม่

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

ลักษณะแห่งตราสาร ตราสาร 4 จ้างทำของ

สัญญาเลขที่ 4/2568 ลงวันที่ 30/01/2568

วัน เดือน ปี ที่เริ่มสัญญา 30/01/2568

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา 24/07/2569

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 14,517,289.72

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

งานที่รับจ้าง ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบ

จำนวนงวดงาน 9

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา 776,675.00 บาท

รายละเอียดการชำระเงิน

จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ 14,518.00

เงินเพิ่มอากร 0.00

รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร 14,518.00

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 68113099452

วันที่ชำระเงิน 10/02/2568

กรณียื่นแบบเพิ่มเติม (สำหรับตราสาร 1, 2, 3, 4, 5, 11(2), 14, 17, 18 และ 21)

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเดิม)

สัญญาเลขที่ (ฉบับเดิม)

ลงวันที่ (ฉบับเดิม)



Digitally Signed  
By the Revenue Department (EPA)  
Date :2025-02-10 09:00:14